

臺北市府社會局「臺北市公辦民營老人福利
機構及老人住宅（公寓）監視器系統及異地儲
存案」
需求規範書

臺北市府社會局
中華民國115年6月23日

目錄

壹、專案說明.....	2
一、專案名稱.....	2
二、專案目的.....	2
三、專案範圍.....	2
四、專案時程.....	2
五、專案經費.....	2
六、續約評鑑處理與條件.....	3
貳、需求說明.....	4
一、系統架構.....	4
二、監錄影像服務需求.....	6
三、其他.....	8
參、專案管理.....	11
肆、保密責任.....	12
伍、交付項目與付款方式.....	13
陸、服務水準協定與罰則.....	14
柒、附則.....	16

壹、專案說明

一、專案名稱

臺北市政府社會局「臺北市公辦民營老人福利機構及老人住宅（公寓）監視器系統及異地儲存案」（以下簡稱本案）。

二、專案目的

為提供本市公辦民營老人福利機構及老人住宅（公寓）監視器影像即時查看及異地錄存服務，透過專業廠商提供維護、安全管理，提升服務品質。

三、專案範圍

本市公辦民營老人福利機構及老人住宅（公寓）監視器影像即時查看及異地錄存服務，包含攝影機、高速乙太網路供電交換器、機櫃、佈設網路專線、異地存放環境、設備空間、管理平台使用、設備系統代管服務之提供。（監視器攝影機安裝地點詳附件）

四、建置與專案時程

自**決標次日起**至118年12月31日。

五、專案經費

（一）本服務案預算金額為新台幣3,240萬900元、採購金額為7,020萬1,950元，含後續擴充金額3,780萬1,350元。

（二）每年預估需用金額116年為1,080萬300元，117年為1,080萬300元，118年為1,080萬300元；後續擴充119年為1,080萬300元，120年為1,080萬300元，121年為1,080萬300元，保留122年度增購至多6個月服務540萬150元；經費如未獲議會審議通過或經部份刪減不足支應或因政策變動無法符合要求時，可經調整服務內容至審定預算得以支付之金額內，經廠商書面同意後，依規定辦理契約變更，或無條件終止契約，廠商不得因此向本局求償。另預算案未經立法程序審議通過之（部分）標的應徵

得本局同意後始得履約，廠商未遵守本約定而衍生所失利益，本局不負賠償責任。

六、續約評鑑處理與條件

(一)專案時程屆滿，如有意繼續提供本專案服務，應於專案時程屆滿當年度7月1日前以書面向本局提出續約申請，並於屆滿當年度8月1日前檢附成果報告、績效說明與工作計畫書等文件，供本局辦理續約評鑑。廠商屆期未申請者，視廠商為無意繼續提供本專案服務，本專案時程屆滿後，契約關係當然消滅。

(二)評鑑項目：

1. 專案管理績效：「成果報告」、「績效說明」與「工作計畫書」等提報內容完整性及專案配合度。
2. 服務執行成效：
 - (1) 累計不良配合事項（如：「陸、服務水準協定與罰則」所列各項服務水準），扣分點數3年內未達90點。
 - (2) 「伍、交付項目」、「陸、服務水準協定與罰則」及整體服務等執行情形。


(三)評分及續約方式：

1. 評鑑成績達80分（含）以上者，得辦理續約3年，至多續約至121年12月31日。
2. 評鑑成績未達80分者，不予續約，並重新辦理招標。

(四)廠商提出之續約申請經本局審核未通過（含續約評鑑未達80分以上或扣分點數3年內已達90點之情事），如本局未及於履約期限屆滿前完成重新招標程序及建置，本局得通知廠商延長專案服務期間6個月。

貳、需求說明

一、系統架構



(一)系統架構說明

1. 本案採委託服務方式，老人福利機構及老人住宅（公寓）攝影機及其配線電纜線材、設備機櫃、網路傳輸設備、影像錄存空間暨設備管理、軟體平台及其他必要設施等均由廠商規劃提供及安裝，但網路傳輸架構須與本局相容。
2. 本案施作前須辦理共同會勘、依實際會勘需求產製會勘報告書（包含攝影機支數、點位、平面圖等資訊），經提報本局確認後進行施作，後續完成相關設備、網路專線、錄存資料管理平台、本局及機構端安裝及設定後，**分三階段，第一、二階段至少須各完成三個單位，分別**交付完工報告書（包含設備清冊、完工日期、點位、平面圖、角度確認等資訊），。
3. 廠商應於各機構端（如附件）至錄存設備機房端**或雲服務儲存端**提供 VPN 電路專線服務，並須依本案攝影機數量與頻寬使用量，適時提升網路頻寬，不得因網路頻寬不足，導致影像錄存或調閱延遲，其費用於服務期間不再另計。

(二)前端監視服務需求：

1. 每一前端監視服務點之攝影機數量，依現場實際需求設置。
2. 提供設備機櫃，安裝於機構內適當地點（落地、壁掛或天花板），並可上鎖以保全設備安全。

3. 設備機櫃應能收納網路傳輸設備（如數據機或其他網路設備）、電力設施及未來所需擴充之相關配備。
4. 攝影機及設備機櫃內機器、傳輸網路電路由廠商負責申裝，服務期間之影像傳輸網路費用全由得標廠商負責支付。

(三)影像錄存需求：

1. 每部攝影機影像錄存天數至少90天，採全天24小時後端錄存方式服務。
2. 廠商得採用實體設備儲存、公有雲、私有雲或混合雲架構(須於服務建議書說明所採架構及其資安合規能力)，並符合後續各條款要求，且依攝影機數量（後續有擴充支數需求）配置適當硬碟容量或儲存空間，以符合影像存放要求。
3. 影像資料儲存地點，採實體設備儲存架構，需於臺北市或新北市或桃園市境內機房，採雲服務儲存架構，其儲存資料需落地於臺灣本島，不得跨越地區傳輸相關資料，並採專案專用，提供高可用性叢集架構及備援方案，確保儲存服務不中斷。

(四)使用者端影像連線需求：

1. 政府單位：臺北市政府社會局（提供不少於16台電腦設備 VPN 連線服務）。
2. 授權使用單位：係指經本局授權使用本案監錄系統影像服務之機關或單位（如各老人福利機構及老人住宅（公寓）、、等）。
3. 政府單位與授權使用單位使用者透過 Internet 或 Intranet 網路，以 IP、帳號密碼（強度需符合本局資安要求）管制連線進入監控管理平台進行即時畫面監看或歷史畫面調閱。
4. 監看設備由單位自備，廠商需提供並安裝連線監看/調閱所需之軟體。
5. 存取權限依群組、帳號、密碼等級，可做下列權限設定：
 - (1) 政府單位：提供社會局依同仁承辦區域即時監看及調閱轄內或所有攝影機影像，並可指定擁有管理及報表等必要權限。
 - (2) 經社會局授權其他機關、單位、機構之使用者：透過 Internet 或 Intranet 網路（採 IP 白名單管制），即時監看該需求單位區域之內攝影機影像。

(五)網路儲存伺服器主機代管需求 (須併同第一階段時限前完成建置):

1. 本局「臺北市奇岩長青綜合式長照機構」監視影像資料原採用網路儲存伺服器主機 (Synology RS4017xs+ 共計2台) 設備儲存, 該設備由本局提供並負責維護與備品更換; 本案廠商負責提供該設備之主機代管 (Colocation) 服務。
2. 主機代管服務內容:
 - (1) 自第一階段完成建置查驗合格之次月1日起至116年12月31日止, 提供標準機房及機櫃放置空間、適當電力、空調、影像錄存及調閱之網路頻寬、設備燈號巡檢及相關安全防護措施, 確保全天24小時影像錄存及調閱服務不中斷。
 - (2) 自117年1月1日起至117年3月31日止, 提供標準機房及機櫃放置空間、適當電力、空調、影像調閱之網路頻寬、設備燈號巡檢及相關安全防護措施, 確保影像調閱服務不中斷。
3. 代管地點需於北部區域(臺北市或新北市或桃園市)境內機房, 非本局同意, 不得跨越地區傳輸相關資料。

二、監錄影像服務需求 (非大陸品牌, 並需於得標後提供型錄審查)

(一)成像品質及功能

1. 影像格式: AVI 或 MP4。
2. 影像壓縮技術: H.264或 H.265。
3. 影像解析度、碼率(bit rate)、幀率(Frame per Second): 解析度應 1920 x 1080 (含) 以上, 碼率可達1024kbps (含) 以上、每秒 10張 (含) 以上。

(二)網路攝影機硬體需求

1. 影像解析度為2560 x 1440 (400萬像素) 含以上, 錄影幅數每秒15張 (含以上)。
2. 影像壓縮格式: H. 265或 H. 264或 MJPEG。
3. 攝影機具麥克風收音功能, 聲音格式支援 G. 711或 G. 726音頻編碼。
4. 自動白平衡、背光補償與強光抑制功能。
5. 具自動增益控制功能。

6. 具自動或手動快門功能。
7. 具紅外線投射燈，有效範圍至少30m(含)以上。
8. 具 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽，並需依斷訊維修時間加裝適當容量之記憶卡，於網路發生障礙時可支援斷線回補。
9. 室外攝影機須提供至少 IP66（含以上）防水防塵功能。
10. 通訊介面：具備標準 Ethernet 網路埠，10/100（或/1000）Base-T，RJ45接頭並採用 IEEE 802.3at 或 af PoE 乙太網路供電。
11. 為確保日後各項功能整合無虞，產品須符合 ONVIF Profile G 或 S 或 T 標準。
12. 須符合 CNS 16120-1及 CNS 16120-2之影像監控系統安全國家標準，交貨時須檢附證明文件。
13. 非大陸廠牌及陸製產品，交貨時須出具產地證明，如為進口品，須提供進口報單以檢視出貨地。

(三)雲端管理平台服務

1. 採 Web 瀏覽器方式，具有即時影像監看、歷史影像調閱及歷史影像下載功能，並提供操作手冊電子檔。
2. 須得以使用桌上型電腦（或筆記型電腦）觀看即時與歷史影像（含現場收音情形）。
3. 管理平台應符合臺北市政府或本局資訊安全相關規定（帳密規則、強度及最長使用期限、稽核軌跡、、、等），並具檢視各監視攝影機是否正常之功能：
 - (1) 監錄攝影機畫面上可顯示設置之機構名稱、攝影機編號及名稱與時間（年、月、日、時、分、秒），並可直接作單張相片下載存檔，另調閱下載之連續影片、相片上方亦應有年、月、日、時、分、秒，以利管理及案件舉證所需。
 - (2) 具備攝影機故障偵測、回報及紀錄功能。
4. 平台具有 NTP（Network Time Protocol）校時功能，與前端影像設備時間需保持同步。
5. 權限管理：

- (1) 具備使用者權限管理，可設定各使用者可監看區域或攝影機群組，權限至少分社會局與各老人機構群組等層級。
- (2) 系統區分不同使用者，並可依需求授權監看不同區域之攝影機。

6. 歷史影像

- (1) 具列表及分類選單顯示功能(例如轄區/老人機構之群組)，可用選取或搜尋快速監看攝影機畫面。
- (2) 可同時顯示單台或數台攝影機影像畫面作歷史影片調閱之功能，並可自由選取欲監看之單一攝影機畫面。
- (3) 調閱單一攝影機歷史影像畫面時，可選擇影片以原尺寸或縮放方式顯示，並具有暫停、播放、選擇快轉或倒轉之倍速功能。
- (4) 提供使用者，於調閱歷史影像時，備有檔案下載功能；另可自訂開始、結束時間或整點時段，將期間歷史影像區段轉換AVI或MP4檔案格式，下載到使用者端儲存。
- (5) 使用者使用系統操作調閱歷史影像時需將使用者帳號以浮水印方式呈現於操作畫面上。

7. 使用紀錄查詢

- (1) 提供調閱報表功能，內容至少具備帳號、調閱時間、件數、、、等列表相關紀錄。
- (2) 提供單位管理者，具線上管理、查詢所屬群組使用者所調閱時間、件數、、、等相關紀錄。

三、其他

- (一) 因本局業務需要，有新增、移轉或拆除攝影機需求時，以書面（或電子檔）通知，由廠商協助規劃及施作，經測試無誤簽認後，自隔月起依實際所提供服務組數及單價核實計費。
- (二) 各項服務需求均免收一次性費用（如接線費、室內電路移機費、更頻費、設定費、檢查費、、、等）；如前端監視攝影機有異動需求（如室內/外移機），每次每支移機費為新台幣2,500元，每次超過15支（含）以上每支移機費為新台幣2,300元，每次超過30

支（含）以上每支移機費為新台幣2,200元。

- (三)廠商應就服務內容提供維護，並提供24小時客服障礙申告專線，於故障發生時連絡，進行搶修測通作業（或配合於約定時間內到場），以維持服務正常運作。
- (四)所提供設備應至少足供服務期間維修零件無缺，或提供同等或優規產品替代（須提供相關型錄備查），並須配合本局業務需求進行服務中止、移機、更頻、變更設定等作業。
- (五)網路異常時，攝影機影像須仍可進行資料存放，待恢復網路運作時，即可將影像回補，以使錄存影像不中斷。
- (六)服務期間內，若經本局以書面（或電子檔）通知協助緊急調閱所需大量影像資料，廠商應配合短期（1週）調高頻寬，或視業務需要由廠商協助備份提供影像資料（自通知日起3工作日內提供），以利業務所需。
- (七)視本局需求，以實體或視訊方式統一提供管理平台操作教育訓練，並提供操作手冊電子檔。
- (八)採用公有雲架構者，應提供與本案實際使用之雲端服務、資料儲存區域及維運管理範圍相關之雲端平台合規文件。採用私有雲、專屬機房或電信機房架構者，應提供機房、平台、網路、儲存及維運管理範圍相關之 ISO 27001或等效資安驗證文件，並說明實體管控、網路隔離、權限控管、日誌留存及事件應變機制，本局視實際需要進行資安稽核，廠商須配合辦理。
- (九)廠商辦理本專案之相關程序及環境（含廠商機房端、或雲服務儲存端、及雲端管理平台），應具備完善之安全管理措施或通過公正第三方驗證；並每季提供管理平台登入及錄存資料調閱紀錄等相關日誌保存（自資料產生起需保存至少6個月，包含於契約終止或解除或期滿後）。
- (十)廠商提供之雲端管理平台，其系統防護需求等級為「中級」，需配合資通系統防護基準辦理各項控制措施（交付檢核表），並符合共通性資通安全基本要求（如契約附件）及相關資安檢測（包含弱點掃描、原碼檢測、滲透測試等），並提供切結書。
- (十一)本案錄存資料為本局擁有之敏感資料，廠商應採取適當防護措施，以避免不當外洩或遭移轉、竄改或作為其他用途。
- (十二)廠商提供服務，需提出「資安事件應變計畫」，如違反資通安

全相關法令、知悉本局或廠商發生資通安全事件時，均必須於知悉時起1小時內通報機關，提出緊急應變處置，並配合本局做後續處理（例如：災害評估、風險分析、數位證物保全、損害控制、安全評估、系統復原、改善追蹤等）及依本局要求提供相關資料（包括相關紀錄或日誌）。

- (十三) 廠商為本案單一履約責任主體，對本局負完整之服務品質、資安事件應變及損害賠償責任。與其採用之雲端平台業者、機房業者、設備廠商之間的責任分擔屬廠商內部事務，不得以上游廠商服務中斷、違約或過失為由，主張對本局減免或免除履約責任。
- (十四) 廠商於投標文件、簡報、技術說明書或規格說明書中所為之服務水準、資安能力、合規程度、備援機制、維運支援等承諾或優越性陳述，均應納入契約履約、驗收及後續查核範圍。廠商不得於得標後以技術、成本、原廠服務、市場條件或其他理由，變更、弱化或撤回該等承諾。
- (十五) 廠商應於契約期間內依約定價格提供完整服務。除契約另有明定外，不得因雲端資源、儲存容量、影像調閱流量、日誌量、資安監控、原廠價格、匯率、第三方服務成本或其他營運成本變動，要求追加費用、降低服務規格、停用資安功能、縮短日誌保存期間或減少維運服務內容，但本局另以書面要求新增服務組數、提高錄存天數、擴充非原契約範圍之服務內容，並依規定辦理契約變更者，不在此限。
- (十六) 本專案期滿或其他事由提早終止或解除契約時，廠商如因故未繼續承攬後續服務時，應於解除本專案契約責任後6個月內，依規定完成退場作業(含供應設備之拆卸、移除、取回、資料於3個月後刪除)，使本局及後續承接廠商能順利完成相關工作銜接，以確保相關作業持續正常運作；廠商應於履約期間，即就退場作業所需之各項文件及資料予以事先收集及整理。廠商進行退場作業時，除應依規定交付各項文件及資料外，並應就相關內容對本局指定人員詳予解釋及說明，使本局指定人員能夠充分瞭解其內容，同時亦藉此驗證文件內容完整性及正確性。
- (十七) 廠商執行本案之團隊成員（含分包廠商）不得為陸籍人士（係指接觸本採購案履約或錄存資料之人員），並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品與服務（含雲服務儲存端、雲端管理平台、第三方元件）。

參、專案管理

一、專案組織與人力需求

(一)廠商須指派符合下列職務成員(須為現職員工)參與本專案，進行相關工作，並提供相關教育訓練與技術支援服務。

職務類別	經歷	工作項目
專案經理	1. 任現職年資至少3年(含)以上。 2. 具有企業或政府專案相關經驗3年(含)以上者。	負責本專案專案管理、工作協調分派、業務分工連繫及資源協調溝通。
技術工程師	1. 任現職年資至少2年(含)以上。 2. 具有網路專長及相關經驗2年(含)以上者。	辦理專案各項技術支援規劃及評估。
資安人員	具資通安全專業證照(參考數位發展部資通安全署網站公布之資通安全專業證照清單)或具有類似業務經驗之資通安全專業人員。	負責本專案履約階段符合雙方資安管理規範。

(二)人員更換：

1. 專案成員若有不適任或違反本局相關規定之情形，本局得以書面敘明具體理由，要求該員於指定日期離任，要求廠商撤換，以其他人員遞補。
2. 專案成員異動時，應於14日前將接替人員經歷條件以書面方式函報本局，並於收到本局書面通知確認接替人員，並確實完成交接後始可離任。

二、進度、問題管理

(一)專案會議

本局可視需要定期召開工作會議，會議內容檢討專案進度、問題處理情形、推動服務情形、可能風險評估與控管等，廠商須配合參加，並作會議紀錄供本專案參考。

(二)問題管理

工作會議中如有待辦事項，廠商應依會議決議及完成期限執

行，並於下次會議提報處理進度。

三、諮詢與服務需求

- (一) 提供1位技術工程師及其代理人，負責本專案範圍內之技術服務，並作為本局與廠商間問題溝通管道；如需變動，廠商應需敘明理由並報由本局同意後始得更換。
- (二) 提供電話、LINE、電子郵件諮詢服務，於廠商收悉通知後，應於服務時間4小時內回復及處理。
- (三) 提供現場服務項目：產品問題服務、軟體程式更新、平台設定安裝、遷移、回復。

四、其他需求

- (一) 專案規劃、建置、移轉、文書（件）等需經本局確認。
- (二) 維護應考慮本專案整體性及統一性。廠商如需搭配非現有環境所能提供之軟體（或中介軟體）時，須經本局書面同意後，提供本局安裝、使用，並不得據以增加契約價金。
- (三) 專案應配置經適當資格訓練、具資通安全專業證照（請參考行政院國家資通安全會報網站公布之資通安全專業證照列表）或具有類似業務經驗之資通安全專業人員。
- (四) 廠商應於本契約期滿或終止日起之90個日曆天期間，應免費提供本局影像錄存及調閱契約期間之影像。並秉持誠信原則將基本作業服務移轉予本局或其指定之第三人接管，或廠商應提供由原專案團隊成員提供1人之服務，並處理資料移轉及刪除作業，以協助機關或其指定之第三人完成接管任務（本項已包含於契約價金）。

肆、保密責任

- 一、 廠商就履行本專案所知悉之本局各作業事項（含文件、資料等）應善盡保密責任，非經本局許可不得以任何方式將其內容洩漏，如有洩密情事時應負一切法律責任，並賠償本局因此所受之損害；此項保密義務於契約終止、解除或契約期滿後仍繼續有效，且其效力及於廠商員工（含已離職者）。
- 二、 為維護本局業務服務安全，本案相關專案工作人員均須簽署業務委外服務公務及個人資料保密同意書及切結書（如契約書附件），並於到任當日提交機關，遵守本局資訊安全管理之相關規

範。

伍、交付項目與付款方式

一、交付項目與時程：

項次	階段	交付項目	規格及數量		交付期限
			書面	電子檔 (光碟)	
1	建置	專案管理成員名冊	1	1	決標次日起10日內， 續約年度則為1月31日 前。
2		保密同意書及切結書	1	1	
3		廠商人員接受適任性查核 同意書	1	1	
4		委外作業資通安全協議書	1	1	
5		會勘報告書（全部機構）	1	1	決標次日起30日內
6		第一階段完工報告書（至少三個單位、及網路儲存 伺服器主機代管服務，並須 完成錄存資料管理平台運 作、本局及機構端即時監 看及調閱設定、教育訓練 講義及簽到證明）	1	1	決標次日起85日內
7		第二階段完工報告書（至少三個單位，並須完成錄 存資料管理平台運作、本 局及機構端即時監看及調 閱設定、教育訓練講義及 簽到證明）	1	1	決標次日起100日內
8		第三階段完工報告書（剩 餘單位，並須完成錄存資 料管理平台運作、本局及 機構端即時監看及調閱設 定、教育訓練講義及簽到 證明）	1	1	決標次日起120日內
9	服務	雲端管理平台符合共通性 資通安全基本要求及相關 資安檢測切結書	1	1	決標次日起120日內 (續約年度則為1月31 日前)
10		資訊安全防護基準檢核表	1	1	決標次日起120日內 (續約年度則為1月31 日前)
11		個人資料委外廠商自我查 核檢查表	1	1	決標次日起120日內 (續約年度則為1月31

					日前)
12		雲端管理平台第三方元件清單	1	1	決標次日起120日內 (續約年度則為1月31日前)
13		資安事件應變計畫	1	1	決標次日起120日內 (續約年度則為1月31日前)
14		雲端服務合規文件 (如公有雲專案租用文件、落地區域、ISO 27001或等效資安驗證文件)	1	1	決標次日起120日內 (續約年度則為1月31日前)
15		服務報告書： (1)服務清單及費用(內容包含單位、地址、服務類型、編號、服務費、、、等資訊)。 (2)錄存資料檢核表。 (3)管理平台登入及錄存資料調閱紀錄。 (4)障礙申告及維修紀錄。	1	1	1. 116年起每季次月15日前。 2. 隔年1月第1個工作日 日前。

二、付款方式：

- (一)建置期共分三階段，每一階段建置完成，經查驗合格後，次月起開始計算服務費。
- (二)每期依實際服務月份及組數計算，廠商於每季次月15日前(即4月、7月、10月15日)與隔年1月第一個工作日，須彙總「服務報告書」向本局請款。
- (三)總驗收：履約期滿後辦理總驗收，彙整履約期間之查驗請款資料辦理書面驗收，前揭款項如經驗收瑕疵2次仍未能改正者，機關並得依本案契約第十一條(三)、五：「查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。」及相關規定辦理。
- (四)廠商依約定期限完成交付項目，經本局辦理查驗合格後，實支實付。

陸、服務水準協定與罰則

服務水準及績效，列舉如下(同一評估項目具有二種(含)以上之評

斷方式者，如廠商同時違反二種（含）以上時，其違約金係採罰責較重者），計罰金額每點違約金金額為新臺幣250元，由本局於契約價金內直接扣除，每組服務連續計罰達20點以上或3個月內累計計罰達60點或全部服務組數3個月內累計計罰達200點，本局得逕行終止契約。

評估項目	服務水準	要求基準	處罰規則
服務可用率 (故障排除、平台使用)	各服務標的修復時間為週一至週日該單位上班時間，每天8工作小時維護服務，並需配合機構上班時間進行修復（起訖時間為事故發生時間起算24工作小時，有事實足以證明實際開始阻斷之時間者，依實際開始阻斷之時間為準，若無確切發生之時間則以電話、簡訊、傳真、電子郵件或 LINE 申告通知時間開始計算）。	每月每組 每次不得 超過24工 作小時	每月每組每次不得超過24工作小時，逾24工作小時為1單位計罰2點（未達1單位以1單位計算），之後並以1工作日為1單位連續扣罰（未達1單位以1單位計算），當月應扣減違約金以當月應繳服務費用為上限。
錄存資料完整性	90天錄存資料須保持不中斷	每月每組 累計不得 超過8工 作小時	每月每組累計不得超過8工作小時，每逾8工作小時為1單位計罰1點，並得連續扣罰（未達8工作小時以8工作小時計算），當月應扣減違約金以當月應繳服務費用為上限。
錄存資料機密性	應採取適當防護措施，以避免不當外洩或遭移轉、竄改	受影響資 料按次計 算	本案錄存資料，因未採取適當防護，致敏感資料外洩或遭移轉、竄改時，按受影響資料每次計罰6點。
需求說明、專案管理、保密責任、交付項目及時程、參與各項會議	其他各項需求	逐項統 計，合併 計算	按未依需求執行，以1次、1日或1小時為計算單位，每逾1單位計罰6點（未達1單位以1單位計算）。

柒、附則

- 一、本文件於決標後納入契約附件，屬契約規範。
- 二、本局保留本文件規格解釋之權利。

附件、安裝單位監視器需求數量一覽表（需求僅供參考，以實際建置情況為準）

編號	機關 名稱	安裝單位名稱	安裝單位地址	監視器需求 參考支數	現行使用速率
1	臺北市 政府社會局老人福利 科	臺北市文山老人養護中心	臺北市文山區興隆路二段 95 巷 8 號 3 樓	16	30M+5M
2		臺北市大龍老人住宅	臺北市大同區民族西路 105 號 4 樓	94	100M+50M+30M
3		臺北市中山老人住宅	臺北市中山區新生北路二段 101 巷 2 號	127	100M+100M+50M+10M
4		臺北市朱崙老人公寓	臺北市中山區龍江路 15 號	55	100M
5		臺北市至善老人安養護中心	臺北市士林區仰德大道二段 2 巷 50 號	232	100M+100M+100M+100M+50M
6		臺北市政府社會局老人自費安 養中心	臺北市文山區興隆路四段 109 巷 30 弄 6 號	80	100M+50M+10M
7		臺北市兆如老人安養護中心	臺北市文山區政大二街 129 號	133	100M+100M+50M
8		臺北市陽明老人公寓	臺北市士林區格致路 7 號 3 樓	50	100M
9		臺北市奇岩長青綜合式長照機 構	臺北市北投區三合街一段 119 號	0	50M+10M
10		本局監看點（老福科）	臺北市信義區市府路 1 號北區 2 樓	0	10M
總計				787	

備註：廠商於等標期間如有現場會勘需求，得自本案公告日起至截止投標日前，自行與各機構聯繫安排會勘事宜；機關不另統一辦理現場會勘。廠商並請自行瞭解履約現場環境及相關作業需求，俾利後續履約作業順利進行。另因各機構均有既定作息及服務安排，廠商辦理會勘時，應事先聯繫並配合各機構可配合之時間辦理，避免影響機構服務及住民作息。